CONVENIO MANDATO IRREVOCABLE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
CON
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS — DIRECCION DE ARQUITECTURA REGION TARAPACA

En lquique, a 3 0 (‘E'{ 2013 del 2013, entre la llustre Municipalidad de Pozo Almonte
representado por su Alcalde DON JOSE MURNOZ CACERES ambos con domicilio en BALMACEDA No
276, en adelante El Mandante y el Ministerio de Obras Publicas - Direccion de Arquitectura Region
Tarapaca, representado por el Director Regional (S), DON ANDRES DINAMARCA FUNES, ambos con
domicilio en TARAPACA No. 130, 4° piso, Iquique, en adelante la Mandataria ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en los incisos 4° y 5° del articulo 16 de la Ley No. 18.091, en
la forma que fue sustituido por el Art. 19° de la ley No. 18 267, “el Mandante” encomienda en forma
completa e irrevocable al Ministerio de Obras Publicas, el que actuara a través de la Direccion
Regional de Arquitectura de su Secretaria Regional Ministerial de la Regién Tarapacd, la gestion
técnica y administrativa para la ejecucién de la obra “Habilitacién Edificio Pulperia Salitrera Santiago
Humberstone”, | Regidn, Cadigo BIP 30130432-0.

El proyecto consiste en la habilitacion de la Pulperia de Ia Oficina Salitrera Santiago Humberstone
como un centro de interpretacidn de la era del salitre, considerando la consolidacion estructural y
restauracion del edificio ademads de la implementacion de una muestra museografica relacionada con
el salitre.

La Habilitacién del edificio comprende una superficie de 2.305 m2, considerando las areas de venta
originales (abarrotes y panaderia) y demas recintos anexos (frigorifico, galpdn, patio, etc.).

Las partes dejan establecido que el proyecto sefialado forma parte integrante del presente convenio.

En el cumplimiento del presente Mandato la Unidad Técnica tendra la supervision técnica vy
administrativa del citado proyecto que comprendera los procesos de licitacion hasta la adjudicacion y
contrataciones respectivas, asi como la supervisién directa de las obras contratadas hasta su total
terminacién y entrega, lo que comprende los rubros:

Elaboracién de estudios y antecedentes técnicos para licitacion.
Elaboracion de Bases Administrativas Especiales.

Llamado a propuesta.

Apertura de las propuestas.

Andlisis de las propuestas.

Adjudicacion de la propuesta.

Celebracién del contrato con el contratista adjudicatario.
Supervision e Inspeccion Técnica de las Obras.

Elaboracion y Visacion de los Estados de Pago

Recepcidn de las obras y su liguidacion.
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SEGUNDQO: Fl monto total de la ejecucién del proyecto, incluido los gastos administrativos asciende a
la suma de M$1.325.622.- (mil trescientos veinticinco millones seiscientos veintidds mil pesos), que
sera financiado:
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Por un monto total de M$264.196.- (doscientos sesenta y cuatro millones ciento noventa y
seis mil pesos), como aporte de la llustre Municipalidad de Pozo Almonte montos que fueron
transferidos desde SERNATUR mediante Convenio de Transferencia Resolucion T.R. N* 135
con fecha Septiembre 06 del 2012 y Toma de Razén por parte de Contraloria General de la
Republica con fecha Noviembre 29 del 2012 quedando totalmente tramitado en Diciembre
10 del 2012.

Montos transferidos que presentan el siguiente desglose: Ley N* 20.557, “De Presupuestos
del Sector publico para el afio 2012”, en su Partida 07, Capitulo 09, Programa 02 de Fomento
al Turismo: Subtitulo 33 Transferencia de Capital, item 03 a otras Entidades Publicas,
Asignacién 001 “Plan de Urbanismo Comuna de Pozo Al Monte”, “Proyecto Habilitacion
Edificio Pulperia Salitrera Santiago Humberstone”.

Por un Monto de M$1.061.426.- (mil sesenta y un millones cuatrocientos veintiséis mil
pesos), con cargo al Codigo BIP 30130432-0, Subtitulo 31, Item 02, Asignacidn 001 Gastos
Administrativos por M$4.073.-, Asignacion 002 Consultorias por MS$78.562.-, v Asignacion
004 Obras Civiles por M$978.791.-, del Fondo de Desarrollo Regional F.N.D.R. — Tradicional,
de acuerdo al siguiente desglose:

TERCERO: Para efectuar la gestion financiera descrita en la clausula segunda, la Mandataria
proporcionara al Mandante todos los antecedentes técnicos que sirvieron de base para la licitacion.

CUARTO: Los estados de Pago que remita la Unidad Técnica se presentaran en original y copia y
deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

(1)

(2)

Oficio conductor suscrito por el representante legal de la Unidad Técnica solicitando el pago
a la llustre Municipalidad de Pozo Almonte.

Factura a Nombre de “llustre Municipalidad de Pozo Almonte”, Region de Tarapaca,
Balmaceda No 276, RUT 83.017.500-8.

Formulario de Estado de Pago con firma de la Inspeccion Fiscal de las obras de instalacién
con un timbre de la Unidad Técnica, el que deberad incluir avance de la obra en porcentaje.
Certificado de la Direccion del Trabajo que acredite que el Contratista y los Subcontratistas, si
los hubiere, no tienen reclamaciones laborales en relacién al proyecto.

Planillas de cotizaciones previsionales al dia, si correspondiere.

Tratandose del primer Estado de Pago. Se debera acompafiar con los siguientes documentos
en Duplicado:

o Copia de la publicacién en un Diario de circulacion nacional de la licitacién indicando

financiamiento FNDR — IMPA.
e Acta de apertura de propuesta.
e Informe Técnico.
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e Resolucion o Decreto de Adjudicacion.

e Un ejemplar del Acta de Entrega del terreno en que se emplazaran las obras
instalaciones, si correspondiere.

e Original y copia de las Boletas de Garantia a nombre de la llustre Municipalidad de
Pozo Almonte, las que permaneceran siempre en custodia del Mandante.

e Copia del permiso de edificacion otorgado por la Direccion de Obras Municipales,
cuando corresponda.

e Fotografia del letrero de la obra, indicando financiamiento FNDR = IMPA.

QUINTO: La Mandataria deberd remitir al Mandante, dentro del tercer dia de su emisién o
suscripcion, copia de todas y cada una de las resoluciones y demas documentos que tengan
relevancia en la ejecucién del proyecto a que se refiere el presente Convenio.

SEXTO: Las decisiones técnicas seran adoptadas por la Mandataria en su calidad de Unidad Técnica,
debiendo previo a su ejecucién, informar a la mandante sobre tales decisiones, para la
correspondiente conformidad de la contraparte técnica de ésta.

Sin perjuicio de lo anterior, la Mandataria no estd facultada para aceptar modificaciones al contrato
solicitadas por personas distintas al mandante y que impliquen cambios al proyecto, de los diferentes
rubros que componen la oferta econémica, o de las especificaciones técnicas, salvo que estas
alteraciones sean previamente aprobados por el Mandante por escrito, en acuerdo con su
contraparte técnica.

Asimismo la Mandataria queda facultada para proponer modificaciones al convenio siempre que
éstas se hagan dentro del financiamiento disponible, en acuerdo con la mandante. A su vez, una
modificacion al contrato que implique un incremento de la asignhacion presupuestaria, debe contar
con la aprobacién del mandante y serd autorizada mediante convenio complementario.

SEPTIMO: El sistema de contratacion de las obras serd por propuesta publica o privada, sistema a
suma alzada sin reajuste, incluyendo partidas de valores pro forma y cubos ajustables u otra
modalidad, segiin proceda, con consulta al Mandante.

OCTAVO: La forma de pago de la obra sera mediante la presentacion de Estados de Pago mensuales,
los que se pagaran una vez dado cumplimiento al estipulado en las Bases Administrativas Especiales y
Técnicas que regulan el Contrato.

Cursada una orden de pago por la Mandataria y remitida al Mandante, sera de exclusiva
responsabilidad de éste cualquier recargo que se origine por la demora en el pago que exceda de 10
dias corridos una vez ingresado en la Oficina de Partes del Mandante.

NOVENO: La Mandataria se obliga a proporcionar al Mandante toda la informacién necesaria, en
periodos no superiores a 60 dias, sobre la ejecucion de los trabajos. Asimismo, entregara la
informacion adicional que le sea requerida, especialmente en relacion a cualquier sancian pecuniaria,
deduccién o reembolso que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sea originado en multas
por atrasos en la ejecucion de las obras, por incumplimiento del contrato, interese por créditos u
otros, con objeto que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

Por otra parte, profesionales con competencia en la materia, representantes del Mandante, podran
realizar visitas técnicas a las obras en construccion cuando lo estimen necesario, y de existir
observaciones o sugerencias ellas seran puestas en conocimiento de la Mandataria por oficio.




En razén de la complejidad del trabajo a realizar la contraparte técnica estara formada por un
representante de la llustre Municipalidad de Pozo Almonte” y un representante del Gobierno
Regional.

Si de estas inspecciones se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion del
proyecto, el Mandante solicitara informacién al respecto a la Mandataria, pudiendo ordenar a ésta
gue se subsanen dichas diferencias.

La Mandataria deberd acoger la orden, y dictar, a la brevedad, las instrucciones del caso.

DECIMO: En caso que el mandante informe por escrito la decisién de poner término anticipado a la
obra, la Mandataria procedera a paralizar y entregar la informacion técnica que permita establecer la
cuantia de las indemnizaciones y demas gastos ocasionados por la liquidacion anticipada. -

DECIMO PRIMERO: La Mandataria informard al Mandante, dentro del plazo de tres dias, toda
sancion pecuniaria, deduccién o reembolso que afecte al Contratista/Consultor, debidamente
calculado, originados por multas y atrasos en la ejecucién del proyecto, con el objeto que la entidad
titular de los fondos proceda a actuar en consecuencia.

DECIMO TERCERO: Los gastos que se originen con posterioridad a la recepcion provisional pro
concepto de vigilancia, aseo, consumos de servicios y otros gastos afines no consultados seran de
cargo del Mandante.

Una vez entregada la obra al Mandante sera de su completa responsabilidad la seguridad, vigilancia y
mantencion de ella.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte de la Mandataria, de cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el presente Convenio, dard derecho al Mandante a poner término a este contrato y
suspender su ejecucion.

DECIMO QUINTO: La vigencia del presente convenio se extendera hasta 90 dias después de la fecha
en que se practique la liquidacion final del trabajo encomendado.

DECIMO SEXTO: La personeria del Alcalde DON JOSE MUNQS CACERES, para representar a la llustre
Municipalidad de Pozo Almonte consta en D.S. No 987, de 29 de Diciembre de 2012.

La personeria de DON ANDRES DINAMARCA FUNES, para representar a la Direccion Regional de
Arquitectura consta en las Resoluciones DA. No 102, fecha 04 de noviembre de 2010 y DA. No 426
fecha 28 de marzo de 2011.

- DECIMO SEPTIMO: Todas las acciones y obligaciones que asume “el Mandante” las realizard y
cumplird a través de la llustre Municipalidad de Pozo Almonte, y todas las acciones y obligaciones

que asume “la Mandataria”, las realizara y cumplird a través de su Direccidon Regional de Arquitectura
de la Secretaria Regional Ministerial de la Region de Tarapaca.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de lquique y Pozo Almonte.




El presente Convenio se suscribe en seis ejemplares del mismo tenor y validez, quedando dos en
poder de cada parte y los restantes para ser enviados a la Contraloria General de la Republica —
Regional Tarapaca por el Mandatario conjuntamente con la Resolucién adjudicataria del Contrato.

Direccion de Arquitecturg
| Region Tarapaca. | Regidn Tarapaca.




